



UNIONE COMUNI “Monte Contessa”

(Provincia di Catanzaro)

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA	Servizio responsabile: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2	Stato: ITALIA
Località/Città: CURINGA - 88022	AUSA: 554738
Telefono: 0968-739328 0968-79111	Telefax: 0968 – 739156 0968 -728224
	Indirizzo Internet: www.unionemontecontessa.it www.comune.curinga.cz.it

Verbale di gara n° 1 del 24/04/2018 ore 15:30

PREMESSO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n° 6 del 09/04/2013;
- Decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Ing. Marco Roselli dipendente del Comune di San Pietro a Maida;
- Decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l'ing. Pietro Antonio Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida;

La Centrale Unica di Committenza

si è riunita in data 24/04/2018 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa" al fine di procedere alla disamina dei plichi della procedura di preinformazione avente ad oggetto la seguente opera:

"Realizzazione di un parco giochi e sistemazione Piazza S. Giovanni" nella frazione Acconia del Comune di Curinga

sono presenti:

1. Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.
2. Ing. Pasqualino Nicotera – Componente C.U.C. (responsabile unico procedimento)
3. Ing. Pietro Antonio Callipo - Componente C.U.C. e segretario verbalizzante

I componenti della C.U.C. dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

PREMESSO

- che in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, questa C.U.C., su invito prot. n. 1400 del 28/02/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Curinga, Ing. Pasqualino Nicotera, ha redatto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con propria determinazione n. 6 del 12/03/2018, relativo all'appalto di lavori pubblici nel Comune di Curinga per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 inerente i lavori di "Realizzazione di un parco giochi e sistemazione Piazza S. Giovanni" nella frazione Acconia del Comune di Curinga, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che l'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data 13/03/2018;
- che la pubblicazione è avvenuta regolarmente e sono pervenuti n° 67 istanze;

Quanto premesso, il giorno 24/04/2018 alle ore 15:30, la C.U.C. dà inizio alle operazioni di gara.

La C.U.C. rileva che sono pervenute n° 67 manifestazioni d'interesse e precisamente:

N°	Ditta Partecipante	Num. Prot.	Data Prot.
1	BERNARDI CARLO COSTRUZIONI S.A.S. DI BERNARDI FRANCESCO ANTONIO & C.	46	19/03/2018
2	DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL	47	19/03/2018
3	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	48	19/03/2018
4	ANTONINO CHILLE' SRL	49	19/03/2018
5	CORSO GIUSEPPE	50	19/03/2018
6	EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS	51	19/03/2018
7	GENOVESE COSTRUZIONI SRL	53	19/03/2018
8	IMPRESA DI PASSAFORO GIOVANNI	60	20/03/2018
9	IMPRESA CHIARAVALLOTI UMBERTO	62	20/03/2018

10	MIRECIL SRL	63	20/03/2018
11	IERULLO VITTORIO	65	20/03/2018
12	NON SOLO ARREDO SRL	67	20/03/2018
13	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.	69	20/03/2018
14	HOLZHOF SRL	70	20/03/2018
15	IMPRESA EDILE DI RONDINELLI GIUSEPPE	71	22/03/2018
16	PILEGGI FRANCESCO		23/03/2018
17	IMPRESA COSTR. EDILI E STRADALI CHIARAVALLOTI UMBERTO	72	23/03/2018
18	CRICELLI COSTRUZIONI SRL	73	23/03/2018
19	CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L.	74	23/03/2018
20	TECNOSUD SRL	75	23/03/2018
21	COSTRUZIONI EDIL CO.RA. SRL	78	23/03/2018
22	COTOLO SRL	79	23/03/2018
23	DE NISI SRL	80	23/03/2018
24	2C COSTRUZIONI SRL	81	23/03/2018
25	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	82	23/03/2018
26	PILEGGI COSTRUZIONI SRL	83	23/03/2018
27	CONSORZIO STABILE AGORAA SRL		27/03/2018
28	CO.GE.I DI ISABELLA ANTONIO	88	27/03/2018
29	IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA	89	27/03/2018
30	D'AURIA COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	91	27/03/2018
31	ITAL COSTRUZIONI GROUP SRL	93	27/03/2018
32	GALLUCCIO SRL	94	27/03/2018
33	ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE SRL	95	27/03/2018
34	ALKA SRL	96	27/03/2018
35	SIFIL SRL	97	27/03/2018
36	DI MURRO FRANCESCO SRL	98	27/03/2018
37	ITALCOSTRUZIONI SRL	99	27/03/2018
38	NEW SERVICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	106	28/03/2018
39	NEW SIT SRL	107	28/03/2018
40	FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C.	108	28/03/2018
41	SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	109	28/03/2018
42	IMPRESA MAMMANA MICHELANGELO	110	28/03/2018
43	EDILTECNO SRL	111	28/03/2018
44	RUBERTO COSTRUZIONI SRL	112	28/03/2018
45	CONSORZIO ARTEK	113	28/03/2018
46	SOFIA COSTRUZIONI SRL	114	28/03/2018
47	SGROMO COSTRUZIONI SRL	115	28/03/2018
48	EDIL TRE COSTRUZIONI DI PERRI GIOVANNA	118	28/03/2018
49	GREEN SRL	121	28/03/2018
50	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI	122	28/03/2018
51	CO.R.I.GE SRL	125	28/03/2018
52	ROGU COSTRUZIONI SRL	129	28/03/2018
53	B2 COSTRUZIONI SRL	130	28/03/2018
54	COSTRUZIONI EDIL CO.RA. SRL	131	28/03/2018
55	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	134	29/03/2018
56	REMAC SRL	135	29/03/2018
57	SA.CO.REST SRL - APPALTI DI VINENZO TINAGLIA & C. S.A.S.	136	29/03/2018
58	CHISARI GAETANO SRL	137	29/03/2018
59	VARANO COSTRUZIONI SRL	138	29/03/2018
60	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	139	29/03/2018
61	GD COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	140	29/03/2018
62	COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI G.G.D. SRL	141	29/03/2018
63	RINALDO MICHELE	142	29/03/2018
64	SERRATORE ANGELINO	143	29/03/2018
65	CO.AN. COSTRUZIONI SRL	144	29/03/2018
66	LE.CO.GEN SRL	145	29/03/2018
67	KREO CASA GROUP SRL	146	29/03/2018

Considerato la quantità dei plichi pervenuti, alle ore 18:30 il responsabile della C.U.C. unitamente ai componenti della stessa, decidono, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa dei plichi contraddistinti dal n. 1 al n. 33, di chiudere i lavori odierni ed aggiornare gli stessi alla data del 26/04/2018 alle ore 15:30 per poter proseguire le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile della C.U.C.

F.to Ing. Marco Roselli

Il Componente della C.U.C. (R.U.P)

F.to Ing. Pasqualino Nicotera

Il Componente della C.U.C. nonché Segretario Verbalizzante

F.to Ing. Pietro Antonio Callipo