



## UNIONE COMUNI “Monte Contessa“

(Provincia di Catanzaro)

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga

### AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: <b>UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA</b>	Servizio responsabile: <b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b>
Indirizzo: <b>VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2</b>	Stato: <b>ITALIA</b>
Località/Città: <b>CURINGA - 88022</b>	AUSA: <b>554738</b>
Telefono: <b>0968-739328 0968-79111</b>	Telefax: <b>0968 – 739156 0968 -728224</b>
	Indirizzo Internet: <a href="http://www.unionemontecontessa.it">www.unionemontecontessa.it</a> <a href="http://www.comune.sanpietroamaida.cz.it">www.comune.sanpietroamaida.cz.it</a>

### Verbale di gara n° 2 del 18/05/2018 ore 15:30

#### **PREMESSO**

#### **RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n° 6 del 09/04/2013;
- Decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Ing. Marco Roselli dipendente del Comune di San Pietro a Maida;
- Decreto Presidenziale n. 11 del 27/07/2015 con cui è stato nominato Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza, il geom. Francescantonio Michienzi dipendente del Comune di Maida;
- Decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l'ing. Pietro Antonio Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida;

## **La Centrale Unica di Committenza**

si è riunita in data 18/05/2018 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa" al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di preinformazione avente ad oggetto la seguente opera:

### **"Adeguamento sismico e rifunionalizzazione dell'Edificio Scolastico Comunale adibito a Scuola Materna Carpitone", sito nel Comune di San Pietro a Maida**

sono presenti:

1. Geom. Francescantonio Michienzi - Presidente della C.U.C. F.F.
2. Ing. Marco Roselli - Responsabile Unico del Procedimento
3. Ing. Pietro Antonio Callipo – Componente Verbalizzante

I componenti della C.U.C. dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Facendo seguito al verbale n° 1 del 11/05/2018 della C.U.C. relativamente all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 inerente i lavori di "Adeguamento sismico e rifunionalizzazione dell'Edificio Scolastico Comunale adibito a Scuola Materna Carpitone", sito nel Comune di San Pietro a Maida.

Il Responsabile della C.U.C. F.F., dà atto che, alle ore 15:30 si dà avvio alla ripresa dei lavori di cui al verbale n° 1, continuando con l'apertura dei plichi ammessi e non ancora esaminati ovvero dal plico contraddistinto col n° 43.

Pertanto, si dà atto che n° 77 partecipanti, su n° 80 esaminati, hanno i requisiti per poter essere ammessi alla fase successiva delle operazioni di gara, mentre n° 3 partecipanti sono stati esclusi per le motivazioni meglio elencate in precedenza.

Alle ore 17:30 la Commissione chiude i lavori, rinviando l'eventuale prossima seduta a prossima convocazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente della C.U.C. F.F.**  
**Geom. Francescantonio Michienzi**

**Il Componente della C.U.C. (R.U.P)**  
**Ing. Marco Roselli**

**Il Segretario Verbalizzante**  
**Ing. Pietro Antonio Callipo**