

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 14/03/2025

OGGETTO: Aggiudicazione della gara mediante procedura di gara con pubblico incanto (procedura aperta), ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell'offerta criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, dei “Lavori di sistemazione strada a seguito alluvione 2018 del Comune di Jacurso Lavori supplementari”. - CUP. E37H23002440002 - CIG B4D33D1FA6.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n° 6 del 09/04/2013;
- Delibera del Giunta dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 con la quale è stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015”;
- Decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 di nomina del Responsabile, dei componenti e del Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di “Monte Contessa”;
- Decreto Presidenziale n. 3 del 03/09/2018 di presa d'atto ed autorizzazione dei vari dipendenti dei Comuni facente parte dell'Unione dei Comuni Monte Contessa a svolgere attività lavorativa per la C.U.C., al di fuori dell'orario di lavoro a cui prestano per l'Ente di appartenenza e per un massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004.
- Decreto Presidenziale n. 4 del 16/12/2021 di nomina, quale componente con contestuali funzioni di Segretario verbalizzante ed altre funzioni, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di “Monte Contessa” dell'Ing. Pietro Antonio Callipo;
- Il Decreto n. 5/2021 di proroga di nomina del Responsabile, dei componenti e del Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di “Monte Contessa” fino alla definizione delle gare in itinere alla data 31/12/2021 e comunque non oltre il 31/03/2022 o fino al perfezionamento di tutti gli atti formali per il trasferimento dei dipendenti dai Comuni all'Unione;
- La deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n° 01 del 28/03/2022, esecutiva, che di fatto DISPONE la proroga della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in seno all'Unione dei Comuni Monte Contessa senza soluzione di continuità dal 31/03/2022 al 31/08/2022;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 1 del 31/08/2022 di proroga di nomina del Responsabile, dei componenti e del Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche –

amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di "Monte Contessa" con decorrenza dal 01 settembre 2022 e fine mandato fissato al 30/06/2023;

- Il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 2 del 30/06/2023 di proroga di nomina del Responsabile, dei componenti e del Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di "Monte Contessa";
- Il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 2 del 17/09/2024 di proroga di nomina del Responsabile, dei componenti e del Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di "Monte Contessa" sino al 31/12/2024;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 3 del 30/12/2024 di proroga di nomina del Responsabile, dei componenti e del Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di "Monte Contessa" sino al 31/12/2025;

CONSIDERATO:

- che a mezzo PEC del del 10/07/2024, il RUP/Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Jacurso invitava la C.U.C. a predisporre gli atti necessari all'aggiudicazione dei lavori in questione e trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 137 del 23/09/2024 di Registro Area Tecnica n. 250 di pari data del Registro Generale ad oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di cui all'intervento denominato "Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di cui all'intervento denominato "Lavori di sistemazione strada a seguito alluvione 2018 del Comune di Jacurso" Lavori supplementari. (finanziamento della Regione Calabria di cui al D.D.G. n. 19553 del 19/12/2023 ed alla nota prot. 193427 del 14/03/2024).
- che con determinazione n° 8 del 13/12/2024, esecutiva, questa Centrale Unica di Committenza ha approvato gli schemi di Bando e Disciplinare di gara nonché indetto la procedura in argomento;
- che in data 13/12/2024 col n° 34 di albo sono stati pubblicati il Bando ed il disciplinare di gara;
- che la procedura di gara di che trattasi è avvenuta regolarmente, ed alla data della scadenza indicata nel bando, sulla piattaforma telematica "MONTECONTESSA.TUTTOGARE" risultano essere presenti n° 16 (sedici) plichi;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 15/01/2025 e n. 2 del 21/01/2025, che qui si intendono integralmente riportati, dai quali si desume l'iter amministrativo svoltosi per la gara in parola e con i quali si è:

- preso atto che la migliore offerta relativamente all'appalto dei lavori di che trattasi è quella dell'Impresa **Gallelo Asfalti srl** con sede in Marcellinara (CZ), alla Località Massaro snc, partita iva 03480450794, che ha offerto il ribasso del 32,603% (diconsi trentaduevirgolaseicentotre%). L'importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad Euro 61.499,21 cui vanno aggiunti Euro 2.727,50 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad Euro 64.226,71 oltre I.V.A. nei termini di legge.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- l'aggiudicazione definitiva rientra nei compiti della C.U.C.;
- a tal uopo si è proceduto alle verifiche di rito, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per poter procedere all'aggiudicazione del lavoro di che trattasi;
- in relazione all'esito delle verifiche dell'assenza di cause di esclusione si può procedere all'aggiudicazione di che trattasi, a favore dell'Impresa **Gallelo Asfalti srl** con sede in Marcellinara (CZ), alla Località Massaro snc, partita iva 03480450794, che ha offerto il ribasso del 32,603% (diconsi trentaduevirgolaseicentotre%). L'importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad Euro 61.499,21 cui vanno aggiunti Euro 2.727,50 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad Euro 64.226,71 oltre I.V.A. nei termini di legge.

VISTI:

- Il testo unico 267/2000;
- Il Decreto Legislativo 36/2023 e suo relativo regolamento d'attuazione;

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione e per l'effetto:

- **Approvare** i verbali di gara n. 1 del 15/01/2025 e n. 2 del 21/01/2025, che qui si intendono integralmente riportati, dai quali si desume l'iter amministrativo svoltosi per la gara in parola;
- **Aggiudicare** i lavori di cui all'oggetto all'impresa dell'Impresa **Gallelo Asfalti srl** con sede in Marcellinara (CZ), alla Località Massaro snc, partita iva 03480450794, che ha offerto il ribasso del 32,603% (diconsi trentaduevirgolaseicentotre%). L'importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad Euro 61.499,21 cui vanno aggiunti Euro 2.727,50 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad Euro 64.226,71 oltre I.V.A. nei termini di legge.
- **Dare atto** che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: **B4D33D1FA6**;
- **Dare atto** che, il Responsabile Unico del Progetto a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente al presente atto è l'Ing. Luigi SABATINI;
- **Rimettere** tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Progetto del Comune di Cortale affinché proceda all'espletamento degli oneri consequenziali;
- **Disporre** l'invio della presente copia al Responsabile dell'albo pretorio dell'Unione dei Comuni affinché proceda alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati;

**II RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to Ing. Marco Roselli**

AREA FINANZIARIA

Vista la su estesa determinazione;

Esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 , e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

... .., lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

NON DOVUTO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell'art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale dell'Ente **in data odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

....., lì

Albo n. _____

Il Responsabile dell'Albo F.F.

F.to Ing Pietro Antonio Callipo